

Overeenkomst tussen (co)promotoren

Overeenkomst tussen SOLVA en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender voor het project 'De Bouwdoos. Medicijn voor jouw dorpsplein' dat werd opgemaakt binnen PDPO III Maatregel 'uitvoering lokale ontwikkelingsstrategieën (LEADER)'

Tussen de ondergetekenden,

*SOLVA, Gentsesteenweg 1B, 9520 Vlierzele
vertegenwoordigd door Bart Wallays, algemeen directeur,
hierna de promotor genoemd,*

enerzijds,

*Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender, Sint-Annastraat 8, 9620 Zottegem
vertegenwoordigd door Jos Gyssels, coördinator
hierna de copromotor genoemd,*

anderzijds,

wordt overeengekomen wat volgt:

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst

De promotor dient bij de Plaatselijke Groep van het Leadergebied Vlaamse Ardennen het volgende project in:

De Bouwdoos. Medicijn voor jouw dorpsplein.

Artikel 2. Uitvoering en financiering van het project

Bij goedkeuring van het project door de Plaatselijke Groep (PG), bevestigen ondergetekenden volgende zaken uit te voeren:

De promotor voert volgende onderdelen van het project uit en financiert volgende onderdelen.

SOLVA staat in voor de algemene coördinatie van het project en de communicatie met lokale besturen en andere projectpartners. SOLVA neemt de rapportering van het project op zich en verbindt zich ertoe leerelementen te verwerken en te zorgen voor disseminatie binnen en buiten de regio. SOLVA coördineert de uitwerking van 'de bouwdoos' en de 5 participatietrajecten.

SOLVA voorziet een eigen inbreng van 34.250 EUR voor de kosten verbonden aan het project.



Het takenpakket van de promotor omvat (minstens):

- Coördinatie van het volledig project. Opvolgen budget, rapportering, afspraken tussen projectpartners
- Communicatie en afspraken met lokale besturen en andere relevante actoren
- Lanceren van de oproep voor deelnemende steden en gemeenten
- Selectie van de deelnemende pleinen
- Bepalen welke wetgeving, vergunningen en verzekeringen noodzakelijk zijn voor het project/inname publiek domein
- Coördinatie van afspraken met hulpdiensten, afvaldiensten, etc.
- Coördinatie en organisatie van de 5 participatietrajecten met telkens drie participatiesessies
- Aanwezigheid en eindverantwoordelijkheid op alle participatietrajecten
- Organisatie van testopstellingen: inname publiek domein, verhuis materiaal, coördinatie van de opbouw van de testopstelling
- Organisatie van startfeest en slotfeest
- Organisatie van evaluatiemomenten met buurtbewoners en met lokaal bestuur
- Opstellen leerelementen en ervaringen uit de trajecten
- Aanmaak presentatie/publicatie over leerelementen en geven van meerdere presentaties over leerelementen binnen en buiten de regio
- Coördineren van afspraken met projectpartners over bestemming van materiaal bouwdoos na projectperiode
- Eindrapportering Leader Vlaamse Ardennen

De copromotor voert volgende onderdelen van het project uit en financiert volgende onderdelen.

Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender begeleidt de participatietrajecten met de nadruk op de bottom-up aanpak. Voor elk traject worden minstens volgende stappen voorzien, waarbij de co-promotor haar expertise maximaal ter beschikking stelt aan de promotor:

- Een afstemmingstraject met het lokaal bestuur en de betrokken diensten
- Een inspiratiedag met de inwoners. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de vertegenwoordiging van kwetsbare groepen
- Een creatieve sessie op basis van de inspiratie en het beschikbare materiaal in de bouwdoos
- Een finale sessie waar het ontwerp voor het tijdelijk plein wordt opgemaakt.
- Een openingsfeest waarbij het tijdelijk plein plechtig en feestelijk wordt geopend
- Een maand lang activiteiten op het heringerichte plein op initiatief van de bewoners
- Een slotfeest waarbij ook ruimte wordt gemaakt voor de evaluatie van het traject én de proefopstelling.
- Evaluatie en opvolging van het project met het betrokken lokaal bestuur

Voor dit takenpakket werden 25 werkdagen (5 per traject) voorzien voor de begeleiding van de participatietrajecten.

Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender voorziet geen eigen inbreng in het project.



Rubriek	Bedrag	Wie financiert (prefinanciering)
Investeringskosten		
Aankoop basismateriaal bouwdoos	15 000	Promotor
Aankoop extra materiaal bouwdoos	10 000	Promotor
Aankoop container + eventuele transportkosten	3 500	Promotor
Personeelskosten		
SOLVA	70 000	Promotor
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen	14 000	Andere copromotor
Vormingplus Vlaamse Ardennen Dender	10 000	Copromotor
Logo Gezond+	10 000	Andere copromotor

Samenvattende tabel

Totale projectkost	155 000 euro
Overheidssteun	100 006 euro
Promotor	34 994 euro
Copromotor	0
Inkomsten	20 000 euro

De overeenkomst vangt aan na de goedkeuring van het project door de PG en loopt tot het einde van het project op 31 december 2022.

De promotor bevestigt dat hij een declaratiedossier opmaakt volgens de richtlijnen van de beheersdienst. De promotor maakt 1 dossier op en vraagt de nodige kosten- en betaalbewijzen aan de copromotor op.



Artikel 3. Verdeling van de cofinanciering

De volledige bijdrage van Leader wordt gestort op het rekeningnummer van de promotor. Hierbij bevestigt de promotor, na het ontvangen van de Leaderfinanciering dat hij binnen 30 dagen de copromotor hetzelfde percentage aan cofinanciering doorstort als dat hij ontvangen heeft op het rekeningnummer BE46 8939 4407 8736 van de copromotor.

(als de promotor 65% cofinanciering krijgt, moet hij ook 65% cofinanciering uitbetalen op de ingediende facturen van de copromotor, de promotor kan eventueel een bepaald bedrag vragen voor de administratieve lasten via een factuur aan de copromotor maar de **cofinanciering mag niet verminderd worden**)

Deze overeenkomst wordt in twee exemplaren opgemaakt, voor elke partij één, op 3 december 2019

Voor de promotor

Voor de copromotor

Bart Wallays
Algemeen directeur SOLVA



Vlaanderen
verbeelding werkt